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1 廂房門扇更換門框整修工程

1-1 柚木集成雕刻 (220*100*3cm) 4 片

1-2 門扇框 (實木日檜木材 240*8*4.5cm) 4 組 高低依現有尺寸

1-3 門框整理油漆及門扇油漆 (金色) 4 組

1-4 3*3 白磨膠合玻璃 4 片

1-5 原門扇拆除清運 1 式

1-6 勞工安全衛生管理費 1 式

2 保險 1 式

營造(安裝)工程綜合險

標   單   明   細   表

業    主：財團法人台灣敦睦聯誼會所屬作業組織圓山大飯店

工程名稱： 民 國 115 年 09 月 日

2026TH044-金龍包廂門扇整修

營造(安裝)工程綜合險

含財損及第三人責任險

被保險人含社團法人台灣敦睦聯誼會

所屬作業組織圓山大飯店

3 預計工期：

(預計 個工作日完工驗收)

合計

4 營業稅5% 稅金

總計

總 計 : 新 台 幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 整

附註：

一、施工管理

    開工前提送施工計畫書（進度、品管、安衛）送審核可後進場。

    投標前確實勘查現況，得標後不得以現場不明追加或展延。

    既有裝修、設備、管線須妥善保護，損壞無償修復。

    廢棄物每日清運，完工後全面清潔並經檢查。

    業主依環境現況供給水電接點，其餘臨設及費用廠商自理；工地嚴禁住宿。

二、職業安全衛生

    設置丙種以上安衛主管全程督導。

    每日施工前自主安檢（用電、機具、高空等），紀錄留存。

    事故立即通報業主及飯店安管，依法處理不得隱匿。    事故立即通報業主及飯店安管，依法處理不得隱匿。
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標   單   明   細   表

業    主：財團法人台灣敦睦聯誼會所屬作業組織圓山大飯店

工程名稱： 民 國 115 年 09 月 日

2026TH044-金龍包廂門扇整修

三、門扇及門框要項

    既有門框變形影響安裝即通知業主裁定。

    新門扇須啟閉順暢、密合，符合寧靜及耐久要求。

    金色表面處理前須提供30cm×30cm色樣，經書面確認後量產；未確認而施作可要求拆除重做，費用廠商負擔。

    五金（鎖、鉸鏈、門弓器）需不鏽鋼防鏽，品牌型號載明於計畫並經同意。

四、文化資產與營運配合

    若屬文資建物，須最小干預，不得破壞原有構件；變更須取得業主及主管機關書面許可。

    施工時段，夜間或假日施工須提前3日申請同意；降低噪音粉塵，避免影響營運及住客。

五、驗收與保固

    完工後廠商自主檢查，再通知業主驗收（功能、外觀、清潔）。

    缺失於7日內改善，逾期業主代處理，費用由工程款或保固金扣抵。

    保固期自驗收合格日起算 兩 年（非人為損壞），瑕疵於通知後48小時內修復。

六、保險與保證

    開工前投保營造綜合險，保額≥工程總價，業主列共同被保險人送備查。

    投保第三人意外責任險（財損＋體傷），每事故保額≥ 1000 萬元。

地    址：

七、其他

    業主提供文件或圖說須保密，不得他用。

    爭議先協商，不成則依約仲裁或向臺北地院訴訟。

    本附註為合約一部分，與本文效力相同；牴觸時以本附註為準。

廠    商：

統一編號：

代 表 人：


