
項

次
品    名  /  規    格

數

量

單

位
單　價 複　價 備　註

一 假設拆除工程(淨空) 1 式

二 泥作工程 1 式

三 鈦鋼石/大板磚工程 1 式

四 木作工程 1 式

五 鐵件工程/五金 1 式

六 空調工程 1 式

七 設備工程 1 式

八 鏡子/玻璃工程 1 式

九 水電工程 1 式

十 油漆工程 1 式

十一 清潔工程 1 式

十二 勞工安全衛生管理費 0.3 %

十三 廠商管理利潤 10 %

十四 保險 1 式

十五 預估工期                    個工作天 - -

合 計

十六 營業稅5% - - 稅 金

總 計

標   單   總   項

業    主：財團法人台灣敦睦聯誼會所屬作業組織圓山大飯店

工程名稱： 民 國 115 年 09 月 日

2026TH048-B1東側男女廁整建

總 計 : 新 台 幣 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 整



項

次
品    名  /  規    格

數

量

單

位
單　價 複　價 備　註

標   單   總   項

業    主：財團法人台灣敦睦聯誼會所屬作業組織圓山大飯店

工程名稱： 民 國 115 年 09 月 日

2026TH048-B1東側男女廁整建

地    址：

附註事項：

1.施工期間如因作業致既有設備破損，廠商應無償修復至業主認可之原狀，所需費用已包含於契約總

價內，不得另為請求。

2.本採購案採責任施工制。廠商應於投標前詳閱招標文件並實地勘查現場，確認施工環境及履約條

件。如有疑義，應於開標前以書面請求釋疑；未於開標前提出者，視為已充分瞭解全部履約條件。得

標後不得以任何理由請求追加工程費用或展延工期。

3.施工產生之事業廢棄物應委託合法清除機構辦理，並於當日施工結束前清運載離工地現場，不得堆

置。違者，業主得代為清運，所生費用自廠商未領工程款或履約保證金中扣抵。

4.本附註事項如有未盡事宜，由雙方依誠信原則及工程慣例協商解決；如仍有爭議，依契約本文所定

爭議處理機制辦理。

5.標單所列工程數量為預估值，實際施作數量之增減風險，廠商應自行評估並納入報價考量，得標後

不得以數量差異為由要求補償或變更契約價金。

6.廠商既經報價並得標，即視為已將全部工作內容及必要費用納入考量，得標後不得以任何理由追加

任何費用。

7.廠商應嚴格遵守《職業安全衛生法》及相關法令規定。施工前應對所僱勞工及再承攬人實施書面危

害告知。應依法設置合格之職業安全衛生業務主管；對於高風險作業（含高度二公尺以上作業、施工

架組配、吊掛作業、電氣作業、動火作業、局限空間作業等），應指派經訓練合格之作業主管全程在

場指揮監督。多數承攬人共同作業時，應設置協議組織並指定工作場所負責人。作業人員應依法投保

勞工保險，如發生傷亡或損害，由廠商負全部賠償責任，費用得自工程款或履約保證金中扣抵。

廠    商：
統一編號：
代 表 人：


